

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
 ----- UZ-271-8/18 Niedzica, 29.08.2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W odpowiedzi na propozycje jednego z oferentów z dnia 24.08.2018 r.,
znak: EE/PT/2018/207

Zamawiający wyjaśnia:

1. W projekcie umowy § 4 zostaje uzupełniony o ust. 10 o brzmieniu:
„10. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer,
prowadzony w banku, który będzie również wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.”
2. Z uwagi na termin składania ofert nie jest możliwe negocjowanie pozostałych uwag i propozycji
zmian projektu umowy.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

AS
28.08.2018